NAVRH ZMLUVY O DIELO

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,,Zmluva®)
I:

Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Velké Hoste

Sidlo : Obecny drad, 956 38 Velké Hoste 208
Zastupeny : Mgr. Gabrielou BroniSovou, starostkou obce
1CO: 00311251

DIC: 2021054321

Bankove spojenie : Prima banka Slovensko

IBAN: SK71 5600 0000 0006 9026 4002

Tel.: 0908 713 774

E mail: ocuvelkehoste@pbi.sk

(dalej len ,,objednavatel’™)

a

Zhotovitel :

Nazov: HYDROS Banovce, spol. s r.o.
So sidlom: Trencianska cesta 1573/114
Zastipeny: Ing. Rudolf Kosik, konatel

ICo: 34117 873

DIC 2020417091

IC DPH : SK2020417091

Bankové spojenie : SLSP Banovce nad Bebravou
Cislo Gétu 0038513362/0900

IBAN: SK68 0900 0000 Q000 3851 3362
Tel: 038/760 3646

E-mail : kosik@hydros-banovce.sk

Zapisany : (dalej len ,,zhotovitel™)

Predmet zmluvy

Priloha &. 3

P o

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok zhotovitela v rozsahu, spésobom aza podmienok dohodnutych v tejto Zmluve
vykonat dielo ,,Hasi¢ska zbrojnica — pristavba garaze — Velké Hoste ” (dalej len ,dielo) a zavazok objednavatela
riadne vykonané dielo prevziat' a zaplatit za jeho vykonanie zhotovitelovi dohodnuti cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpeéenstvo, v silade s
rozpoctom v cenovej ponuke predlozenej do zadania zakazky

s nazvom: ,,Hasi€ska zbrojnica — pristavba garaze — Velké Hoste ” a projektovej dokumentacie, pritom je predlozeny
rozpocet v ponuke prvorady.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zname technické, kvalitativne a iné
podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na riadne
vykonanie diela potrebné. Zhotovitel bude pri plneni predmetu Zmiuvy postupovat s odbornou starostlivostou.

Il
Miesto a €as vykonania diela
rozsahu a kvalite a odovzdat dielo

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v poZzadovanom
objednévatelovi v dohodnutom case a mieste.

Miesto vykonavania diela: Obec Velké Hoste

Terminy realizacie diela:

zaciatok realizacie: do 10 pracovnych dni odo dfia odovzdania a prevzatia staveniska

dokoncenie realizacie: do 120 kalendarnych dni odo dina prevzatia staveniska

Zhotovitel sa zavézuje realizovat dielo v sulade s dohodnutym terminom realizécie. V pripade, ak zhotovitel riadne
vykona dielo pred terminom $pecifikovanym v bode 3.2. tohto ¢lanku, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo
prevziat.



Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér véak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby omeskania s odovzdanim diela v termine podla bodu 3.2. tohto
¢lanku, pisomne informovat objednavatelza o tejto skutocnosti, a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej posty na adresu ocuvelkehoste@pbi.sk.

V.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a podla zédkona NR SR & 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cendch v zneni
neskorsich predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 47. 844,37 EUR
DPH vo vyske 20%: 9. 568,87 EUR
Cena s DPH: 57. 413,24 EUR

(slovom): patdesiatsedemtisicstyristotrinast EUR a 24 centov.

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktord predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaéa vo svojej ponuke v ramci procesu
verejného obstaravania.

Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je koneéna a v celom rozsahu zahffia
véetky naklady a réZie suvisiace s realizaciou diela , ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, zriadenie uzavierok, Uzemné a prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je oprédvneny vystavit faktlru za vykonané dodavky a prace po Upinom ukon&eni a po prevzati stavebnych prac
preberacim protokolom.

Podkladom pre vystavenie faktury je protokol o odovzdani a prevzati stavebnych prac potvrdeny objednavatefom, ktory je
sucastou fakturacie.

Faktira bude uhradena formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dria dorucenia faktlry objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, ze
dohoda o lehote splatnosti podla tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo
zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou.

Faktira musi spifiat naleZitosti dafiového dokladu vzmysle § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené vtejto Zmluve, objednavatel bude opravneny takto
vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne nova lehota splatnosti plynat doruéenim
opravenej faktiry objednavatelovi.

VI.
Podmienky vykonania diela

Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do piatich pracovnych dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti tejto
Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat' stavenisko vtermine uvedenom vo vyzve. Odovzdanie staveniska sa
vykona zépisom. do stavebného dennika. Objednavatel sucasne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitel'ovi
projektovu dokumentaciu v jednom vyhotoveni, vratane vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

V pripade omes$kania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v omeskani s plnenim
svojho zavazku, a to o pocet dni omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, proti nepriaznivym
poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za $kody
vzniknuté porugenim svojich povinnosti, tak na majetku objednavatela, ako aj tretich osdb, a to podfa § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikécii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit' povinnosti, vyplyvajice zo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj z internych predpisov objednavatela a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vzniknuti skodu.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpeéenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich
pripadné porusenie a vzniknutd Skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel zabezpeti v pripade potreby povolenie na zabratie verejného priestranstva, prip. zvlastne uzivanie verejnych
komunikacii.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s uskutoénenim
stavby pocas platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie medzi prislu§nym riadiacim



10.

11.

12

13.

organom a verejnym obstaravatelom (koneénym prijimatelom pomoci) a opravnenym
osobam poskytne vietku potrebnu sucinnost™.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:

a) poskytovatel dotacie a nim poverené osoby,

b) NKU Sr, prislu§na Sprava finanénej kontroly, certifikaény organ a nimi poverené osoby,

¢) organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby.
Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predlozit platné certifikaty, osvedéenia o zhode, osvedéenia o kvalite,
osvedcenia o akosti od slovenskych skusobni od v&etkych pouzitych tych vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyZaduju.
Zhotovitel je zaroven povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac.
Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d stavebného zakona.
Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skutoénosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmé udaje
o stavebnych pracach, o vykonani $tatneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby, autorského dozoru a o inych &innostiach ovplyviiujlcich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas
vykonavania diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny, a to az do skon&enia stavebnych prac a odovzdania diela
bez vad a nedorobkov.
Objednavatel je opravneny sledovat cbsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak stavebny dozor
objednavatela so zaznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom
pripade sa predpokladéa, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zépisom objednavatela.
Objednavatel ma pravo robit’ si zo stavebného dennika fotokopie.
Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vykonanie diela podfa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je
za zhotovitela zodpovedny stavbyveddci: Robert Adamik
V pripade, ak déjde k zmene osoby stavbyvedlceho , zhotovitel je povinny oznamit' tito skutoénost objednavatelovi bez
zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dia, ked uvedena zmena nastala.
Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavdzného stanoviska
projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora, ato tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela.

VI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi oznamit najmenej pat dni vopred pripravenost diela na jeho odovzdanie
a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné strany dohodnu €asovy postup preberacieho konania.
Zhotovitel je povinny najneskér ku driu zacatia preberacieho konania predlozit objednavatelovi vSetky doklady, ktoré mal
objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to najma:
2.1 stavebné denniky,
2.2 atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia v stavbe,
2.3 osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,
2.4 doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel nedoloZil vSetky
doklady uvedené v bode 2 tohto Clanku.
O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati diela bude obsahovat
najméa vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad
a nedorobkov, vratane dohod, opatreni a lehot na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela bude
vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho cast' prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie,
bude sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie dovodov, pre ktoré dielo alebo jeho €ast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol vykonané dielo riadne
prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat’ do 10 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela
okrem zariadeni, nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade so zmluvnymi
podmienkami alebo mé zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe&nému a plynulému uZivaniu diela, a to az do ich
odstranenia.

VIl
Zodpovednost' za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sllade s podmienkami tejto Zmluvy, podla technickych noriem,
rozpoétu, projektovej dokumentacie a véeobecne zavédznych pravnych predpisov uginnych na uzemi Slovenskej republiky
a e pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v &lanku VIII. bod 1 tejto Zmluvy, a ak nezodpoveda
podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zaruéna doba diela je 5 rokov aza&ne plynat po odstraneni poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole
o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zéruka riadi tymto
zaruénym listom.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktorl dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z dévodu vady, na ktoru sa
vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda aj za vady
diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdésobené porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,,reklamacia“) bezodkladne po jej zisteni.



Pocas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v opravnenej reklamacii
objednavatela, bezplatne odstranit do 20 dni odo dria oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny
termin odstranenia vad si zmluvnée strany dohodnu pisomne.

V pripade, ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla bodu 7 tohto &lanku je objednavatel
opravneny dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

I1X.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho &asti v termine podla ¢lanku lll. tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy den omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody a odstdpenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne a véas vady a nedorobky
uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade poru$enia povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené
objednavatelom v zaruénej dobe v lehote podla ¢l. VIII bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote
podla &l. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 500,00 € za
kazdy zaéaty def omeskania, a to az do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktir ma zhotovitel pravo na drok z omeskania vo vyske 0,05% z
diznej sumy za kazdy zacaty deri ome&kania okrem pripadu podla ¢&l. V, bod 11 tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat stavenisko, objednavatel' si mdze u zhotovitela uplatnit zmluvnu pokutu vo
vydke 100,-€ za kazdy zacaty defl omeskania s jeho prevzatim.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :

1.1. ak sa nestane Gcinnou v sulade s élankom XII. bod 1 tejto Zmiuvy ani do 36 mesiacov od nadobudnutia jej
platnosti,

1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,

1.3. jednostrannym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela, ak:

1.3.1  zhotovitel opakovane porusi (t.). 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri vykonavani diela podla tejto Zmluvy,

1.3.2 je zhotovitel v omeskani s dokonéenim a odovzdanim diela podia ¢asového harmonogramu prac o viac ako 20

dni.

QOdstupenie od Zmluvy nadobtda G&innost difom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrusuje od tohto dia

a nie od jej podiatku.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité a riadne ukonéenie

vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla ziadna $koda.

V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela budu uz vykonané

stavebné prace uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac alebo ukoncenia prac a podla skutocne

preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena ¢ast diela su vlastnictvom objednévatefla aj pocas

vykonavania diela zhotovitelom.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,,subdoddvatelia“) vratane ich zamestnancov, su povinni

dodrZiavat’ miéanlivost vo vztahu ku skutonostiam zistenym pocas vykondvania diela alebo suvisiacich s dielom. VSetky

dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednavatela, si déverné a méze ich pouZit vyluéne na ugely plnenia tejto

Zmluvy.

XI.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou, rozpoétom a projektovou
dokumentaciou a rozpor so véeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskutocriovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych éinnosti na
stavenisku a na stavbe, sledovanie sposobu a postupu uskutoéhiovania stavby, zodpovednost za silad priestorovej
polohy s projektovou dokumentaciou a za dodrzanie vSeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

XIl.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a tginnost po splneni nasledovnych
podmienok:

zverejnenie zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 ObCianskeho zakonnika
Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, oislovanymi dodatkami, schvélenymi a
riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa
dohodli, 2e k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich pracovnych dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislunymi ustanoveniami Obchodného z&konnika a ostatnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a uéinnych v Slovenske] republike.
Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, pric¢om 2 vyhotovenia obdrzi objednavatel a 1 vyhotovenie obdrzi zhotovitel.



5. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze véetky spory. kioré vyplynu v stvislosti s touto Zmiuvou o dielo budu riesit prednostne
cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné
strany dohodli, Ze spory budl riesené podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a
ostatnych véeobecne zavéznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto Zmluve o
dielo.

6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, ziadna zo zmluvnych stran nekonala v tiesni, omyle
ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak
sthlasu s touto Zmluvou ju podpisuju. :

Prilchy:
-& 1 -Rozpodet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo formate MS Excel,

-& 2- Doklad o registracii v registri partnerov verejného sektora — predklada Gspeény uchadzac

V/ Banovciach nad Bebravou diia: j ) O‘Z &jw

zhotovitel: objednavatel

‘{ :’HDWS Béﬂovw.apol. sLO

J“f TRENCIANSKA CESTA 1573/114
Vi 957 01 BANOVCE :ADBEBRAVOU
§ J 10:34117 873 16,8pH 3x2020417031

Ing. Rudolf Kosik

Bronisova,

konatel starostka obce




